

Oznaczenie sprawy: WZP.341-134/05

**OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA**  
**Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie,**  
**pow.M.Nowy Sącz tel/fax 018 443 78 63 [www.nowysacz.pl](http://www.nowysacz.pl),**  
**e-mail: [urząd@nowysacz.pl](mailto:urząd@nowysacz.pl),**

Informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” na:

- I. **Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego przy realizacji: „ Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46- docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej- skrzydło Blok część B.**
- II. **Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego w przy realizacji: „ Wykonanie adaptacji budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu- etap II parter, dach.**
- III. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji: „ Termomodernizacja budynku szkoły obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego: etap I- częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 18 ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.**

Złożonych ofert: 2, żadna oferta nie została odrzucona

Cena najtańszej oferty: 7 956,00 zł brutto  
W tym podatek Vat w wysokości: 1 434,69 zł

Cena najdroższej oferty: 10 980,00 zł brutto  
W tym podatek Vat w wysokości: 1 980,00 zł

Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMA” Sp. z o.o.  
ul. Sucharskiego 23/20  
33-300 Nowy Sącz

Cena oferty: 7 956,00 brutto  
1 434,69 Vat  
6 521,31 zł netto.